



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ**

Δ/νση: Σταλλού 6, Άμφισσα

Τ.Κ. 33100

Τηλ. 22650 79239

Fax. 22650 79239

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση
αστικών λυμάτων»

(Πρόσκληση ΑΤ02 με Α.Π.
16402/28-08-2020)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.788.000,00 € (προ ΦΠΑ)

Αρ. Μελέτης: 6/2023 (επικαιροποίηση της 1/2023 & 2η επικαιροποίηση της 40/2020)

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 6.2 Προϋπολογισμός Μελέτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών) | Έργα Πολιτικού Μηχανικού | | Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | | Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων | | Σύνολο Δαπανών |
| | | | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ | |
| ΑΡΘΡΟ 1 | Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου – Προεπεξεργασίας | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 20.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 5:30% | 55.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 5:30% | 55.000,00 | 130.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 2 | Φυσικό Μέρος 2. Υποδοχή – προεπεξεργασία βροχολυμάτων | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6:20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 10.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 5:30% | 22.500,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 5:30% | 22.500,00 | 55.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 3 | Φυσικό Μέρος 3. Βιολογική επεξεργασία – δεξαμενές αερισμού | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 50.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 5:30% | 122.500,00 | ΗΛΜ 52:100% | 122.500,00 | 295.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 4 | Φυσικό Μέρος 4. Βιολογική επεξεργασία – δεξαμενές καθίζησης | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 10.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 70.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 70.000,00 | 150.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 5 | Φυσικό Μέρος 5. Έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 5.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 35.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 52:30% | 35.000,00 | 75.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 6 | Φυσικό Μέρος 6. Έργα επεξεργασίας ιλύος | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6621.6 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 5.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 12.500,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 12.500,00 | 30.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 7 | Φυσικό Μέρος 7. Κτιριακά έργα | 1 | ΟΙΚ 3214: 25% ΟΙΚ 3873: 25% ΟΙΚ 7934: 25% ΟΙΚ 7786.1: 25% | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 8 | Φυσικό Μέρος 8. Ηλεκτρολογικά – αυτοματισμοί | 1 | | | ΗΛΜ 52: 50%, ΗΛΜ 45: 50% | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 9 | Φυσικό Μέρος 9. Αντλιοστάσια λυμάτων | 1 | ΥΔΡ 6329: 70%, ΥΔΡ 6711 :20%, ΥΔΡ 6752: 10% | 25.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 55.000,00 | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 55.000,00 | 135.000,00 |
| ΑΡΘΡΟ 10 | Φυσικό Μέρος 10. Δοκιμαστική λειτουργία | 1 | | | | | ΗΛΜ 12: 35%, ΗΛΜ 45: 35% ΗΛΜ 47:30% | 48.000,00 | 48.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι | | | | 150.000,00 | | 532.500,00 | | 420.500,00 | 1.103.000,00 |

Τεύχος 6.2 Προϋπολογισμός Μελέτης

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| ΓΕ & ΟΕ (18%) | | 27.000,00 | | 95.850,00 | | 75.690,00 | 198.540,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II | | 177.000,00 | | 628.350,00 | | 496.190,00 | 1.301.540,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | | 26.550,00 | | 94.252,50 | | 74.428,50 | 195.231,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III | | 203.550,00 | | 722.602,50 | | 570.618,50 | 1.496.771,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | | | | 3.229,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ IV | | | | | | | 1.500.000,00 |

ΜΕΡΟΣ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| A/A | Περιγραφή | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Σύνολο (€) |
|-----|---|--------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | Μηνιαία αποζημίωση λειτουργίας και συντήρησης ΕΕΛ | μήνας | 36 | 8.000,00 | 288.000,00 |
| | ΦΠΑ (24%) | | | | 69.120,00 |
| | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 357.120,00 |

ΑΜΦΙΣΣΑ ΜΑΪΟΣ 2023

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ06